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Ontwerper
Naam: grondgebiedzaken

Adres: Markt 1 te 9770 Kruishoutem

Contactpersoon: De heer Dirk Gistelinck

Telefoon: 09/333.71.16

Fax: 09/333.71.13

E-mail: dirk.gistelinck@kruishoutem.be

Toepasselijke reglementering
1. Wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit KB betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden.

4. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).

Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Artikel 116, 1ste lid van het KB van 8 januari 1996
De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 120 kalenderdagen gebracht.

Artikel 74 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996
De termijn van voorlopige oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht.

Artikel 74 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996
De termijn van definitieve oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht.
I. Administratieve bepalingen
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld.

De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen.

I.1 Beschrijving van de opdracht

Voorwerp van deze diensten : aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator voor het aanleggen van een verbindingsweg vanaf de industriezone tot aan het rondpunt van de oprit aan de E17 inclusief het aanleggen van fietspaden, het uitvoeren van rioleringswerken en het voeren van de onderhandelingen voor de onteigeningen.
De uit te voeren opdracht omvat het opmaken van: 

· een ontwerp voor wegenwerken inzonderheid wegenis- en rioleringswerken en/of kunstwerken

· een rooiplan

· een onteigeningsplan

· samenstellen van een onteigeningsdossier

· de opmaak van datafichen riolering volgens de hydronautstudie

I.2 Identiteit van de opdrachtgever

Gemeente Kruishoutem

Markt 1

9770 Kruishoutem
I.3 Wijze van gunnen

De opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag.
I.4 Prijsopgave

Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een opdracht voor globale prijs.  Het ereloon van de ontwerper wordt bepaald op de kostprijs van het uitvoeringsbedrag van de werken, exclusief btw, zoals blijkt uit de eindafrekening.  Voor de berekening van het ereloon zullen de boeten of prijsverminderingen, verschuldigd door de aannemer(s), niet in mindering gebracht worden, evenmin als de door de opdrachtgever bevolen minwerken (na de opdracht tot opmaak van het ontwerp).  Met de contractuele prijsherzieningen wordt wel rekening gehouden.

De aandacht van de ontwerpers wordt erop gevestigd dat er geen ereloon zal toegekend worden op meerwerken, wanneer deze meer dan 10 % van de oorspronkelijke inschrijving bedragen, met uitzondering van bijkomende werken op uitdrukkelijk verzoek van het gemeentebestuur.  Het is dus de bedoeling dat de ontwerpers vooraf een gefundeerde studie opmaken waarin een op ernstige basis gesteunde raming is opgenomen, opgemaakt op grond van de beknopte metingstaat die de getrouwe weergave is van de omstandige opmeting van het bijzonder bestek.

Alle documenten die betrekking hebben op de opdracht zullen aan de gemeente in maximaal 10 exemplaren worden geleverd.  Aanvullende exemplaren zullen geleverd worden tegen een bijkomende vergoeding die als volgt bepaald is:

· gekleurde plannen tegen de reële kostprijs van het fotografisch reproduceren

· niet-gekleurde plannen tegen maximaal 4,96 EUR/m

· rapporten, adviezen tegen maximaal 0,25 EUR/blz.

Het as-builtplan dient digitaal aangeleverd te worden in dwg-formaat en gegeorefereerd ten behoeve van Gis-applicaties.
I.5 Kwalitatieve selectie

Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:

Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria)
Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria)
-
Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
-
Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria)
-
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar.
-
Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.
-
Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waar-over de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten.

I.6 Vorm en inhoud van de offerte

De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmetingsstaat of de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is.

Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend.

Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden.

Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld.
I.7 Indienen van de offerte

De offerte opgesteld op papier wordt per brief of per bode aan de aanbestedende overheid overgemaakt. Ze wordt in een definitief gesloten omslag geschoven, met vermelding van de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend en de referentie van het bestek (GGZ 2011/32).

Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding " OFFERTE ".  Op de omslag moet ook de datum van opening van offerte en de titel van de offerteaanvraag, worden vermeld.

Deze tweede omslag moet geadresseerd zijn aan:

Gemeente Kruishoutem

grondgebiedzaken

Markt 1

9770 Kruishoutem

Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent.

Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover:

1° de aanbestedende overheid aan de dienstverlener nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing,

2° en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven.
I.8 Opening van de offertes

De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting.

Plaats: Gemeentehuis, Schepenzaal

Datum: zie datum en uur in het publicatiebericht

I.9 Gestanddoeningstermijn

De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes.
I.10 Gunningscriteria

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:
	Nr.
	Beschrijving
	Gewicht

	1
	Visie
	30

	
	Op basis van de bestaande toestand dient een gedetailleerde visie uitgewerkt te worden. Rekening houdende met de uitgangspunten van de opdracht verduidelijkt de inschrijver zijn eerste conceptuele visie op de ontwerpproblematiek en geeft hiervoor een verantwoording. De bedoeling is na te gaan in welke mate de inschrijver de specifieke complexe ontwerpproblematiek beheerst en er creatief kan mee omgaan. Dit zal mee beoordeeld worden op de inpasbaarheid in de huidige ruimtelijke en verkeerstechnische visie. Het gemeentebestuur hecht er bijzonder belang aan dat een gezond realisme wordt gehanteerd. Dit wil zeggen dat de concepten terdege rekening moeten houden met de financiële haalbaarheid van de voorstellen.
Voorstellingsvorm: maximaal 8 A3 formaten (eventueel 16 A4) grafisch en tekstueel materiaal.

	2
	kostprijs van de dienst
	30

	
	Het ereloonpercentage voor de ontwerpen is bepaald volgens de laatste uitgave van de “Voorwaarden betreffende de opdrachten van de raadgevende ingenieurs” van FABI KVIV en de laatste uitgave van de bijhorende ereloonpercentagetabel van barema I klasse 1.

Het ereloonpercentage wordt vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt opgegeven in de offerte van de inschrijver. De coëfficiënt is minimum 0,8 en maximum 1,1. De offertes die een coëfficiënt lager dan 0,8 of hoger dan 1,1 opgegeven worden uitgesloten. 
Voor de beoordeling worden volgende scores toegekend:
- voor 0,8 de maximum score van 30 punten
- voor 1,1 de score van 0 punten, met lineaire interpolatie tussen 0,8 en 1,1.
Indien geen aanpassingscoëfficiënt wordt opgegeven, is de offerte nietig.
· voor veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking wordt een forfaitair bedrag ingeschreven



	3
	Kwaliteit
	20

	
	- de ruimtelijke-stedenbouwkundige kwaliteit van de referenties van vergelijkbare ontwerpen van de laatste vijf jaar;
- de kwaliteit van de opleiding van de eigen medewerkers en in voorkomend geval van de partners;
- de kwaliteit en omvang van de ontwerpopdracht die de ontwerper eventueel voorstelt in min of meer tov de technische bepalingen van dit bestek (meer- of minprestaties, kwaliteitscertificaties, verzekeringen, enz.)

	4
	Projectmethodologie
	10

	
	De inschrijver dient de door hem voorgestelde projectaanpak omstandig te beschrijven (toevoegen van voorbeelden uit een ander dossier zal zeker een belangrijk onderdeel uitmaken van dit criterium). Het is de bedoeling dat de aanbestedende overheid een duidelijk beeld krijgt van de wijze waarop de inschrijver de opdracht wenst aan te pakken, van de specifieke taken en methoden die hij hiervoor nodig acht en van de visie van de ontwerper op de herinrichting van de N43 en N459. De gemeente hecht een zeer groot belang aan een verkeerstechnische en stedenbouwkundige gefundeerde aanpak van het ontwerp van de bovenbouw. Een gedetailleerd stappenplan kan de omstandige beschrijving van de vooropgestelde projectmethodologie vergezellen.

	5
	beschikbaarheid van de dienstverlener
	10

	
	De inschrijver dient een organisatiestructuur op te geven waaruit voor de aanbestedende overheid moet blijken wie, wanneer en waar wordt ingeschakeld. Kennis en ervaring van deze leden van de door de inschrijver voorgestelde organisatiestructuur inzake de opgegeven projectmethodologie of onderdelen ervan dienen aangetoond te worden door middel van curricula vitae en vermelding van hun referenties of enig ander document. De loutere opgave van referenties en curricula vitae wordt in het kader van dit criterium als onvoldoende beschouwd. De eventuele meerwaarde door de inschakeling van een multidisciplinair team en de beschikbaarheid van meerdere personeelsleden voor uitvoering van de opdracht wordt eveneens in aanmerking genomen. De vooropgestelde organisatiestructuur dient een reflectie te zijn van de opgegeven projectmethodologie en de visie omtrent de integrale aanpak van de projecten op alle vlakken te ondersteunen. Tevens dienst de inschrijver op te geven op welke wijze hij garanties kan bieden voor een vlotte samenwerking met het opdrachtgevend bestuur meer specifiek op het vlak van bereikbaarheid en snelheid van interventie. De inschrijver garandeert dat de projectleider effectief aangesteld wordt om het ontwerp en de uitvoering volledig op te volgen gedurende de volledige doorlooptijd van het project, vanaf de start van het ontwerp tot het einde van de werken en bij alle ontwerp- en werfvergaderingen zal aanwezig zijn (behoudens overmacht).
Voorstellingsvorm: maximaal 3 A4 formaten.


Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de volgens deze afweging voordeligste inschrijver.
I.11 Vrije varianten

Vrije varianten worden niet toegestaan.
I.12 Keuze van offerte

Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte.

Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte.
II. Contractuele bepalingen
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 

Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen.

II.1 Leidend ambtenaar

De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar:

Naam: afdeling grondgebiedzaken

Adres: Markt 1 te 9770 Kruishoutem

Telefoon: 09/333.71.19

Fax: 09/333.71.13

E-mail: openbare.werken@kruishoutem.be
II.2 Borgtocht

Volgende borgtocht wordt gevraagd: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental).
De borgtocht wordt in helften vrijgegeven telkens na opmaak van een proces-verbaal van oplevering door de aanbestedende overheid. Dit zal gelijktijdig gebeuren met de voorlopige en definitieve oplevering van de (laatste) werken.

De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid.

Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 6 § 1-2 van de algemene aannemingsvoorwaarden.

De dienstverlener stuurt het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende over-heid.
II.3 Prijsherzieningen

Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing.
II.4 Looptijd
De aanbestedende overheid specifieert geen looptijd. Bijgevolg moet de dienstverlener zelf een looptijd voorstellen in zijn offerte (in werkdagen).
De uitvoeringstermijn van de opdracht geschiedt in volgende fasen:

1. Voorontwerpfase (fase 1).

2.  Ontwerpfase (fase 2).

3. Gunningsfase (fase 3).

4. Uitvoeringsfase (fase 4).

Volgende deeltermijnen zijn op de opdracht van toepassing:

1. Voorontwerpfase (fase 1): deze bescheiden moeten ingediend worden binnen de 300 kalen derdagen, inbegrepen alle herwerkingen, na ontvangst van de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte, waarbij het eerste voorstel moet ingediend worden binnen de 90 kalenderdagen.

2. ontwerpfase (fase 2): deze bescheiden moeten ingediend worden binnen de 120 kalenderdagen, inbegrepen alle herwerkingen.

3. Gunningsfase (fase 3): deze bescheiden moeten ingediend worden binnen de 30 kalenderdagen na goedkeuring van het ontwerpdossier.

4. Uitvoeringsfase (fase 4):

a. De opmaak van de voorstellen van de processen-verbaal van oplevering of de weigering ervan dient te gebeuren met inachtneming van de termijnen voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden.

b. De termijn voor nazicht en uitvoering van de vorderingsstaten (en eindstaat) bedraagt 10 kalenderdagen.
5. Voor projecten onderworpen aan subsidieaanvragen neemt de dienstverlener de verplichting op zich de termijnen te respecteren die opgenomen zijn in de subsidieprocedure.
II.5 Betalingstermijn

De uitbetaling van de globale studiekosten geschiedt bij afkortingen en tegen voorlegging van een ondertekende en gedagtekende schuldvordering (in drievoud).  Aangezien er twee deelnemende partijen zijn (het gemeentebestuur van Kruishoutem en TMVW/Aquario), zal het ereloon moeten berekend worden à rato van het aandeel van elk van deze partijen.

1. Voor de aanvang van de uitvoering der werken kunnen volgende kosten worden gevorderd:

· tot 20 % van de globale studiekosten, voorlopig berekend op basis van de globale raming, na het verzenden van het verslag van de vergadering betreffende het voorontwerp, en uiterlijk 1 maand na het indienen van het voorontwerp;

· tot 70 % van de globale studiekosten, voorlopig berekend op basis van de gedetailleerde ramingsprijs der werken bij het indienen van het ontwerp.

2. Na de aanvang van de uitvoering van de werken kunnen volgende kosten worden gevorderd:

· 25 % van de globale studiekosten berekend op basis van het bedrag van de uitgevoerde voorziene werken aangepast met de contractuele herzieningen, telkens betaalbaar op het bedrag van de goedgekeurde vorderingsstaten.

· 95 % van de globale studiekosten berekend op basis van het bedrag van de uitgevoerde bijwerken, bevolen ingevolge wijzigingen of toevoegingen aan de oorspronkelijke aanne-ming aangepast met de contractuele herzieningen, telkens betaalbaar op het bedrag van de goedgekeurde vorderingsstaten.

3. Tot 99 % van de globale studiekosten kan worden gevorderd na de voorlopige oplevering van de werken en bij het indienen van de eindafrekening, waarbij de som die als waarborg wordt behouden tot aan de definitieve aanvaarding minimum 125,00 EUR zal bedragen. De opdrachtgever heeft het recht tegelijkertijd om de saldoafrekening te verzoeken. In dit geval vervalt punt 4 hierna.

4. Het saldo, zijnde 1 % van de globale studiekosten of 125,00 EUR bij de definitieve aanvaar-ding en uiterlijk 2 jaar na de voorlopige aanvaarding.

II.6 Waarborgtermijn

De waarborgtermijn voor deze diensten bedraagt 12 kalendermaanden

De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering.
II.7 Voorlopige oplevering

Binnen de 15 kalenderdagen na het nazicht van de diensten, wordt naargelang het geval een proces-verbaal opgesteld van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering.
II.8 Definitieve oplevering

De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn; ze gebeurt stilzwijgend wanneer de diensten gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten hebben gegeven.

Wanneer de diensten tijdens de waarborgtermijn aanleiding hebben gegeven tot klachten, wordt er binnen de 15 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van de waarborgtermijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgesteld.
II.9 Elementen die in de prijzen zijn begrepen

De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. 

In de prijzen zijn minstens begrepen:

· de administratie- en secretariaatskosten;

· de verplaatsing-, vervoer- en verzekeringskosten;

· de kosten voor de documentatie die betreffende de diensten en door de overheid wordt geëist;

· de levering van documenten of van stukken die gepaard gaan niet de uitvoering van de diensten;

· de deelname aan de vergaderingen met het College, twee informatievergaderingen voor de bevolking, eventuele hoorzittingen met de bevolking tijdens de uitvoering van de werken. Van de dienstverlener wordt verwacht dat hij de vergaderingen en hoorzittingen notuleert en voorbereidt. De organisatie van de vergaderingen gebeurt door de aanbestedende overheid.

· de tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materieel en de producten;

· de keurings- en opleveringskosten.

III. HONORARIUM

A. Voor werken
Ontwerp en leiding der werken: ereloon wordt bepaald aan de hand van de barema’s van onderhavig artikel vermenigvuldigd met de factor bepaald in de offerte;

Alle werkzaamheden, zoals beschreven met uitzondering van de veiligheidscoördinatie, worden vergoed op basis van de FABI-KVIV- tarieven, barema I-klasse 1 (de tarieven geldend volgens het jaar waarin het contract ondertekend wordt).

- voor veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking wordt een forfaitair bedrag ingeschreven

B. Voor het opmaken van een rooiplan
Het bedrag van het ereloon verschuldigd voor het opmaken van een rooiplan wordt vastgesteld op 2.100,00 EUR per km. met een minimum van 700,00 EUR.

Indien de ontwerper eveneens belast werd met het opmaken van een onteigeningsplan, wordt het gezamenlijk ereloon met 700,00 EUR per km verminderd.

Indien de ontwerper tezelfdertijd belast is met het opmaken van het ontwerp van de werken wordt het gezamenlijk ereloon met 700,00 EUR per km verminderd.

C. Voor het opmaken van een onteigeningsplan
Het bedrag van het ereloon verschuldigd voor het opmaken van een onteigeningsplan wordt vastgesteld op 2.100,00 EUR per km verhoogd met een vergoeding van 30,00 EUR per inneming (kadastraal perceel).

Het totaal bedrag van deze verhoging is evenwel per km beperkt tot 3.00,00 EUR.  Het minimum van het ereloon is bepaald op 700,00 EUR te verhogen met bovenvermelde vergoeding.

Indien de ontwerper eveneens belast werd met het opmaken van een rooiplan, wordt het gezamenlijk ereloon met 700,00 EUR per km verminderd.

Indien de ontwerper tezelfdertijd belast is met het opmaken van het ontwerp van de werken, wordt het gezamenlijk ereloon met 700,00 EUR per km verminderd.

D. Samenstellen van een onteigeningsdossier
Voor gelukte onderhandelingen wordt het ereloon berekend volgens volgend barema: (er is steeds een minimum van 80,00 EUR verschuldigd per onderhandeling)

	Opeenvolgende schijven
	· 

	· 7.436,79 €
	· 4,80 %

	· 9.915,72 €
	· 3,00 %

	· 12.394,65 €
	· 2,40 %

	· 15.493,31 €
	· 1,80 %

	· 18.591,97 €
	· 1,20 %

	· 185.919,68 €
	· 0,60 %

	· Het overige
	· 0,06 %


Voor mislukte onderhandelingen wordt het ereloon teruggebracht tot één vierde, met dien verstande dat een minimum van 50,00 EUR verschuldigd is per afzonderlijke onderhandeling.

IV. Technische bepalingen
De opdracht omvat het opmaken van een ontwerp voor het aanleggen van een verbindingsweg vanaf de industriezone tot aan het rondpunt van de oprit aan de E17 inclusief het aanleggen van fietspaden, het uitvoeren van rioleringswerken en het voeren van de onderhandelingen voor de onteigeningen.
Het gemeentebestuur van Kruishoutem is opdrachtgevend bestuur. TMVW/Aquario zal participeren in het werk voor het aandeel van de rioleringswerken.

De ontwerper dient zelf na te kijken of de gemeente gebruik kan maken van bepaalde modules cfr. het mobiliteitsconvenant.

De gemeente stelt het ontwerp op met de hulp van een extern studiebureau. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) waar onder andere het Vlaamse gewest en de provincie in vertegenwoordigd zijn. De GBC ziet toe op de kwaliteit van het project en op de conformiteit van het project met de bestaande technische voorschriften.

De startnota wordt voorgelegd aan de startaudit.  De toelichting van de nota aan de Provinciale auditcommissie (PAC) omvat minstens:

· probleemstelling en doelstelling;

· planningscontext en randvoorwaarden;

· ruimtelijke en verkeerskundige analyse met o.a. een fietstelling;

· concepten;

· afweging van de oplossingsrichtingen met een keuze van oplossing.

Eenmaal de startnota conform verklaard is door de audit wordt de opmaak van de projectnota (het ontwerp) gestart. Ook de projectnota dient vervolgens aan de PAC te worden voorgelegd. Daarin worden minimum volgende items besproken:

· samenvatting, aanvullingen en afwijkingen op de startnota;

· de technische uitwerking met zijn specifieke ontwerpdetails;

· de te nemen begeleidende maatregelen, gerangschikt volgens prioriteit en met vermelding van hun kritische randvoorwaarden, ter ondersteuning van de impact van het nieuwe fietspad.

Bijkomend zijn vereist:

· de nodige infrastructurele maatregelen om het gebruik van de nieuwe fietsinfrastructuur te kunnen bevorderen (met gedetailleerde kostenraming);

· de nodige stedenbouwkundige maatregelen te treffen binnen het kader van de gemeente-lijke bevoegdheid.

Het ontwerp wordt, eventueel na bijsturing van het ontwerp en/of engagementen goedgekeurd door de auditcommissie. Het Vlaamse gewest legt op dat moment de kredieten voor de subsidie vast. Hiervoor wordt door de gemeente een gedetailleerde kostenraming bij het dossier gevoegd. De gemeente maakt de aanbestedingsbundel op en legt dit ter goedkeuring voor aan het Vlaamse gewest en aan TMVW. Nadat het Vlaamse gewest en TMVW dit goedgekeurd hebben, houdt de gemeente de aanbesteding. De uitslag van de aanbesteding wordt aan het gewest en TMVW meegedeeld alsook het aanbestedingsverslag en het voorstel van goedkeuring. Het gewest neemt hiervan akte en bepaalt haar subsidie op basis van de laagste regelmatige inschrijver. Op dat moment kan het gewest de gedane vastlegging bijsturen.  Daarna gaat de gemeente over tot gunning van de opdracht.

IV.1 Uitgangspunten bij de opdracht

De opdracht heeft tot doel de bestaande industriezone te laten ontsluiten tot aan het rond punt van de E17.

Bij het opmaken van het project moet de dienstverlener rekening houden met de gegevens op-genomen in de Vademecums Verkeersvoorzieningen in bebouwde omgeving, Fietsvoorzieningen, Voetgangersvoorzieningen, e.d. alsook met de bepalingen van het mobiliteisconvenant. 

Er dient ook rekening gehouden te worden met de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in het kader van de erkenning van Kruishoutem als economisch knooppunt.

IV.2  Elementen van de opdracht

Deze opdracht omvat 4 fasen met volgende inhoud:

De opdracht omvat het voorontwerp, het ontwerp, de kwalitatieve selectie der aannemers, het vergelijkend onderzoek van de offertes met het gunningadvies, de begeleiding tijdens de werken en het toezicht op de uitvoering van de werken tot en met de definitieve overname voor het project vermeld op het titelblad. Ook de diensten in verband met de veiligheidscoördinatie en het grondverzetsplan, zoals hierna omschreven, zijn in de opdracht vervat.

De gemeente is toegetreden als Z-vennoot tot de zuiveringsactiviteit van de TMVW vanaf 1 januari 2005. Dit betekent dat het rioleringsaandeel van wegenis- en rioleringswerken ten laste zal genomen worden door TMVW/Aquario.  Er zal dan ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden tussen de gemeente en TMVW/Aquario en het aangestelde studiebureau.

Bovendien zal het studiebureau het aandeel van de studiekosten voor de rioleringswerken moeten factureren aan TMVW/Aquario. Daarnaast zal het studiebureau in de meetstaat afzonderlijke posten moeten opnemen voor het aandeel van de gemeente en voor het aandeel van TMVW/Aquario.

Deze opdracht omvat 4 fasen met volgende inhoud:

IV.2.1 Fase 1 - Voorontwerpfase

Het voorontwerp dient de opdrachtgever een duidelijk beeld te geven van de werken zoals deze door de ontwerper zijn opgevat in dit stadium en moeten hem toelaten om met kennis van zaken te beslissen over eventuele alternatieven.  Het zal daarom alle daartoe nodige gegevens omvatten, zoals:

· grondplan van de bestaande toestand;

· de grote lijnen van de te verwezenlijken toestand;

· de grote lijnen van het bestaande en het te verwezenlijken lengteprofiel;

· de typedwarsprofielen;

· summiere raming gesplitst volgens de aard van de werken, wegen, rioleringen, kunst-werken, enz.;

· een technische toelichting met beschrijving van de te verwezenlijken werken, de verrechtvaardiging van de gekozen oplossing aan de hand van berekeningen, hindernissen in boven- en ondergrond, enz. en mogelijke alternatieven met voor- en nadelen;

· de uitwerking van de technische specificaties voor alle onderzoeken, nodig voor de uitvoe-ring van de opdracht en de interpretatie van de resultaten van het onderzoek:

· geotechnisch onderzoek;

· labo-onderzoek;

· cameraonderzoek;

De kosten verbonden aan deze prestaties van derden zijn niet begrepen in het ereloon van de ontwerper.

· bespreken voorontwerp met opdrachtgever en betrokken besturen, enz. en het opmaken van het verslag van deze bespreking;

· het tot driemaal toe moeten herwerken of aanpassen van het voorontwerp op bevel van de overheid en dit ongeacht de aard van de herwerking.

· Voor wat betreft de rioleringsdossiers (andere dan prioritaire riolering) die in aanmerking worden genomen voor een subsidiëring door het Vlaamse Gewest, en waarvan technisch nazicht gebeurt door de nv Aquafin, verplicht de dienstverlener zich tot het leveren van de documenten en diensten opgesomd in het subsidiëringsbesluit van de Vlaamse Regering de dato 1 februari 2002 en latere wijzigingen. Meer bepaald wordt verwezen naar artikel 8 (vooront werpdossier) van voormeld besluit, als volgt: Het voorontwerpdossier zal tenminste omvatten:

1. een scenarioanalyse die waarborgt dat de projectdoelstelling op de meest effectieve en kostenbesparende wijze wordt gerealiseerd;

2. de verantwoordingsnota van het onmiddellijk en toekomstig aantal aan te sluiten inwonersequivalenten volgens de onderscheiden toestanden zoals vermeld in de Code van goede praktijk;

3. een aanduiding van het geplande tracé op een stafkaart, een stratenatlas en het ge-westplan, alsook een aanduiding van de leidingen van het project op een schema op basis van de hydronautstudie, indien voorhanden, of het TRP;

4. een grondplan op schaal 1/500 van het leidingenproject waarbij wordt aangegeven of de gegevens uit het hydraulisch plan, zijnde de hydronautstudie of TRP, stroken met de ter plaatse gedetailleerde opgemeten toestand. Tevens wordt aangegeven op het plan of (geen) oppervlaktewateren zoals grachten, beken, sloten, e.d. worden aange-sloten en of het afkoppelingsbeleid van verharde en onverharde oppervlakten maximaal is nagevolgd.
Via de positionering van de leidingen en de kunstwerken op het grondplan en de opgemaakte dwarsprofielen ter hoogte van de moeilijke doorgangen wordt de haalbaarheid van het project aangegeven onder andere t.o.v. de aanwezige nutsleidingen;

5. een aanduiding op de kadasterplannen van de erfdienstbaarheden en de vereiste grondinnemingen;

6. de verantwoording van de materiaalkeuze;

7. de kostenraming van de werken opgesplitst naar:

· subsidiebedrag (bedrag dat het gewest betaald zoals omschreven in modules;

· onteigeningen;

· aandeel van de gemeente;

· aandeel AWV;

· aandeel TMVW/Aquario;

8. bij gecombineerde dossiers, de samenwerkingsovereenkomst met andere opdrachtgevers evenals de kostenverdeling tussen de verschillende partijen;

9. een kopie van de gemeenteraadsbesluiten inzake de subsidiëring van hemelwaterputten en/of infiltratievoorzieningen en inzake de afzonderlijke huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater;

10. een gedetailleerde weergave van de afgekoppelde verharde en onverharde opper-vlakte en de wijze waarop de gescheiden afvoer van het hemelwater wordt gereali seerd. Indien niet voor een afvoer via het grachtenstelsel wordt gekozen, moet dit gemotiveerd worden. Bovendien moet worden aangegeven hoe het hemelwater stroomaf-waarts in het stelsel nu of in de toekomst met bijhorende timing wordt of zal worden afgevoerd naar een waterloop of grachtenstelsel.

· Opstellen van de startnota en toelichting van de nota op de GBC en de PAC. De startnota omvat minstens:

1. Probleemstelling;

2. Doelstellingen;

3. Ruimtelijke en verkeerskundige analyse;

4. Randvoorwaarden;

5. Visie van de partners en actoren;

6. Mogelijke oplossingsrichtingen met hun effecten;

7. Afweging en keuze van de oplossing;

8. Verdere procedure;

9. Kostenraming (opgesteld volgens het model kostenraming modules);

10. Informatief gedeelte van het schoolvervoerplan;

11. Verslag(en) van de GBC. Het studiebureau woont alle vergaderingen van de GBC bij, geeft toelichting en verzorgt de verslaggeving van deze vergaderingen.

· Opstellen van de projectnota en toelichting van de nota op de GBC en de PAC. De projectnota omvat minstens:

1. Korte recapitulatie van de startnota met de eventuele gewijzigde elementen;

2. Detaillering en verantwoording van de gekozen oplossing met ontwerpplan(nen);

3. Gedetailleerde kostenraming gebaseerd op de samenvattende opmeting van het project, uitgesplitst per partij;

4. Te nemen flankerende maatregelen door de lokale overheid/de eventuele bedrijven ter ondersteuning van het project;

5. Het actieplan van het schoolvervoerplan;

6. Verslag(en) van de GBC. Het studiebureau woont alle vergaderingen van de GBC bij, geeft toelichting en verzorgt de verslaggeving van deze vergaderingen.

Op grond van de door het opdrachtgevend bestuur of door de betrokken maatschappijen en diensten verschafte inlichtingen, zal de ontwerper onderzoeken of de verwezenlijking van zijn ontwerp belangrijke verplaatsingen van ondergrondse leidingen noodzakelijk maakt. In bevestigend geval zal hij het opdrachtgevend bestuur daarvan op de hoogte brengen.

IV.2.2 Fase 2 - Ontwerpfase

Deze gebeurt op grond van het voorontwerp, goedgekeurd door de opdrachtgever. De hiermee gepaard gaande prestaties resulteren in een aanbestedingsdossier, dat toelaat vergelijkbare offertes te krijgen en over te gaan tot de uitvoering van de werken.

· bespreken ontwerp bij een eventuele hoorzitting;

· het contacteren van de betrokken openbare instanties, nutsmaatschappijen, brandweer en andere diensten en het beleggen van coördinatievergaderingen met schriftelijke verslaggeving van deze vergaderingen aan de aanbestedende overheid;

· opmaken definitief bestek met gedetailleerde opmeting der uit te voeren werken en een op ernstige basis gesteunde raming, opgemaakt op grond van de beknopte metingstaat die de ge-trouwe weergave is van de omstandige opmeting van het bijzonder bestek. Deze raming dient gesplitst in volgende rubrieken:

1. wegenwerken: waarin ook de kostprijs voor de afvoer van het oppervlaktewater begrepen is;

2. kunstwerken.

· Het bestek met inventaris en de raming dienen waar nodig opgesplitst in subsidieerbare en niet-subsidieerbare posten. De ontwerper levert de raming volgens het 3P-formaat, dat door het bestuur ter beschikking wordt gesteld.
· de omstandige uitvoeringsplannen, grondplannen, lengte- en dwarsprofielen, kunstwerken en detailtekeningen op aangepaste schaal;

· een grondplan van de bestaande toestand waarop, op duidelijke wijze, alle ondergrondse en bovengrondse leidingen zijn aangebracht. Het plan vermeldt ook de verantwoordelijke persoon, per maatschappij of dienst, die aan de ontwerper werd meegedeeld door deze laatste of het opdrachtgevend bestuur.

· een verantwoording van de opties die de ontwerper heeft genomen ten opzichte van de hem verschafte gegevens;

· de herkomst van het af te voeren oppervlaktewater dient te worden bepaald en een eventuele opsplitsing doorgevoerd in de kostprijsberekening van de oppervlaktewaterafvoer;

· voor het summier wegenontwerp zijn vereist:

1. een uittreksel uit de Atlas van de Buurtwegen (schaal 1/2.500) waarop de wettige breedten van de buurtwegen zijn aangegeven;

2. de modeldwarsprofielen waarop de geplande verbetering wordt weergegeven;

3. een op ernstige basis gesteunde raming opgemaakt op grond van de beknopte meetstaat, die een getrouwe weergave is van de omstandige opmeting van het bijzonder bestek;

4. alle andere documenten om de aanbestedingsbundel volledig te maken, dit wil zeggen om de aannemer in staat te stellen met juistheid, de aard en de draagwijdte van zijn verplichtingen na te gaan, die hij bij het neerleggen van zijn aanbieding onderschrijft.

· het definitief ontwerp van een kunstwerk omvat:

1. een berekeningsnota gesteund op de resultaten van een verantwoord grond mechanisch onderzoek;

2. het bijzonder bestek met gedetailleerde opmeting der uit te voeren werken en een op ernstige basis gesteunde raming, opgemaakt op grond van de beknopte meetstaat die de getrouwe weergave is van de omstandige opmeting van het bijzonder bestek;

3. de omstandige uitvoeringsplannen: grondplan, doorsnede wapeningsplannen, detail-tekeningen, staalborderellen. Voor de aanbesteding volstaat de bekistingsplannen en een opgave van het staalverbruik;

4. alle andere documenten om de aanbestedingsbundel volledig te maken, dit wil zeggen om de aannemer in staat te stellen met juistheid, de aard en de draagwijdte van zijn verplichtingen na te gaan, die hij bij het neerleggen van zijn aanbieding onderschrijft.

· Voor wat betreft de rioleringsdossiers (andere dan prioritaire riolering) die in aanmerking wor-den genomen voor een subsidiëring door het Vlaamse Gewest, en waarvan technisch nazicht gebeurt door de nv Aquafin, verplicht de dienstverlener zich tot het leveren van de documenten en diensten opgesomd in het subsidiëringbesluit van de Vlaamse Regering de dato 1 februari 2002 en latere wijzigingen. Meer bepaald wordt verwezen naar artikel 15 (ontwerpdossier) van voormeld besluit, als volgt: Het ontwerpdossier zal tenminste omvatten:

1. het bestek en de bijbehorende plannen;

2. de samenvattende opmetingsstaat met postgewijze opdeling van:

· de kosten verbonden aan de aanleg en verbetering van openbare riolen voor wat het beschouwde rioleringsproject betreft;

· de kosten verbonden aan de aanleg en verbetering van de kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (inclusief toevoerleiding);

· anderzijds de overige werken;

3. een gedetailleerde kostenraming van de werken, opgesplitst naar:

· de kosten die in aanmerking komen voor een gewestbijdrage van 50 %;

· de kosten die in aanmerking komen voor een gewestbijdrage van 75 %;

· de kosten die in aanmerking komen voor een gewestbijdrage van 100 %;

· de overige kosten van het project;

· het tot driemaal toe moeten herwerken of aanpassen van het ontwerp op bevel van de overheid en dit ongeacht de aard van de herwerking;

· stedenbouwkundige aanvraag, omvattende bijhorende plannen: situatieplannen, gewestplan, grondplannen, kunstwerken, bespreking project, fotoreportage, ...;

· eventueel andere stukken die door een overheidsinstantie (of om het even welke andere instantie) zouden gevraagd kunnen worden met het oog op de afhandeling van de ontwerpfase;

· bijstand aan de opdrachtgever voor de aanbesteding;

· het verstrekken van de nodige informatie aan de potentiële inschrijvers wanneer die daarom vragen;

IV.2.3  Fase 3 - Gunningsfase

· afleveren van clichés van plannen en bestekken, de bestekteksten worden eveneens digitaal geleverd;

· rapport met beoordeling en voorstellen van kwalitatieve selectie der aannemers (4 ex.);

· het verplicht bijwonen van de opening van de inschrijvingen;

· het vergelijkend onderzoek van de offertes met het gunningadvies (4 ex.);

IV.2.4 Fase 4 — Uitvoeringsfase

De dienstverlener verleent alle mogelijke medewerking bij de leiding der werken. Zijn opdracht

omvat onder meer:

· begeleiding tijdens de werken;

· coördinatie van de werken:

· vanuit technisch oogpunt: integreren van uitvoeringen van uiteenlopende werk-zaamheden in functie van hun onderling verband;

· vanuit chronologisch oogpunt: vastleggen van een rationele volgorde van studies en werken; opzetten en doen naleven van algemene planning bij de aanvang van de werken;

· het algemeen toezicht over de uitvoering van de werken tot en met de definitieve overname van het project, overeenkomstig de voorschriften en bepalingen van het aanbestedingsdos-sier:

· nazicht van plannen, detailschema’s, berekeningsnota’s, enz. af te leveren door de aannemer;

· controle van de uitvoering en vordering der werken op de werf (er worden minimaal 3 werfcontroles per 5 werkdagen geëist);

· keuring van toestellen, e in de werkhuizen;

· bepaling van het programma van de proeven en beoordeling van de beproevingen en keuringen van materialen en werken;

· het bijwonen en leiden van de werfvergaderingen;

· opmaken van de werfverslagen en de tijdige verzending ervan aan alle betrokkenen;

· het aanwezig zijn op de coördinatievergaderingen en leiden;

· opvolging tijdens de werken (technische problemen worden opgelost door de ontwerper). Hiertoe wordt het GSM-nummer van de projectleider meegedeeld zodat ook buiten de kantoor-uren de projectleider bereikbaar is voor gemeentebestuur en bevolking.

· de extra werkzaamheden verbonden aan de door de aanbestedende overheid bevolen wijzigingen tijdens de uitvoering van de werken;

· het nazicht van al de vorderingsstaten van de aannemer en de controle van de in rekening gebrachte hoeveelheden, binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de staten van de aannemer en de verantwoorde visering ervan;

· Het opmaken van het dossier voor het aanvragen van een voorschot van maximum 80 % van de goedgekeurde gewestbijdrage op basis van het definitief aanvaarde voorontwerpdossier, bij uitvoering van 20 % van de subsidieerbare werken. Deze aanvraag omvat minstens:

· een aanvraag tot conformiteitsattest

· de vorderingsstaat waaruit blijkt dat 20 % van de subsidieerbare werken is uitgevoerd;

· een overzichtstabel van de uitgevoerde proeven, tegenproeven en proefverslagen, die gedaan werden op dit deel van de werken;

· het opmaken van de vereiste verrekeningen;

· nazicht van de eindvorderingsstaat en de controle van de in rekening gebrachte hoeveelheden;

· verslagen en processen-verbaal aangaande fouten en nalatigheden van de aannemer der werken;

· opmaken van het afrekeningdossier. Het omvat in het bijzonder:

· het proces-verbaal van voorlopige aanvaarding;

· de cumulatieve eindstaat;

· de eventuele verrekeningen, bijakten en bijwerken;

· een overzicht per vorderingsstaat (met vermelding van het bedrag, de eventuele herziening, de btw, de eventuele rafacties, de eventuele boetes);

· een overzichtstabel van de gebruikte materialen en een overzicht van de afgele-verde attesten en keuringsverslagen;

· een overzichtstabel van de uitgevoerde proeven, tegenproeven en proefverslagen;

· de uitvoerige rechtvaardiging van de uitvoeringstermijn;

· de saldoberekening;

· alle stukken, onverschillig welke, die volstrekt noodzakelijk zijn voor het nazien van de afrekening door de toezichthoudende overheid;

· opmaken van het plan met definitieve signalisatie;

· medewerking bij de voorlopige oplevering:

· voorafgaandelijke controle van het geheel der uitvoering, inclusief nazicht van plannen en van instructies voor gebruik en/of onderhoud, waartoe de aannemer is gehouden;

· het opmeten van de werken voor de voorlopige oplevering;

· bijwonen van de voorlopige keuring van de werken;

· het opmaken van de nodige processen-verbaal inzonderheid ook van de voorlopige overname of de weigering ervan;

· het opmaken van de as-built plannen. Het as-builtplan dient te omvatten:

· een as-builtplan met aanduiding van de uitgevoerde riolering in Lambert 72-coördi-naten en TAW-peilen;

· de Aquadata-fiches;

· toezicht op onderhouds- en herstellingswerken gedurende de waarborgtermijn, evenals controle en nazicht van de proeven, eventueel vereist tussen voorlopige en definitieve oplevering;

· medewerking bij de definitieve oplevering:

· bijwonen van de definitieve keuring van de werken;

· het opmaken van de nodige processen-verbaal inzonderheid ook van de definitieve overname of de weigering ervan;

· de opleveringskosten van deze opdracht (uitgezonderd deze van de ambtenaar of ambtenaren van de aanbestedende overheid die lastens laatstgenoemde vallen);

· alle eventueel andere handelingen die nodig zijn om de opdracht tot een goed einde te bren gen.

Ter info:

Zijn ten laste van de aanbestedende overheid en dus niet van de dienstverlener:

1. het indienen van de aanvragen voor het bekomen van vergunningen (stedenbouwkundige vergunningen, enz.)

2. De vraag om prijsverantwoording aan de inschrijvers in de gunningsfase

3. Het betekenen van de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte van de werken en het geven van het aanvangsbevel der werken.

IV.3 Elementen van de opdracht betreffende veiligheidscoördinatie
IV.3.1  Het leveren van diensten betreffende coördinatieontwerp

De inschrijver stelt gedurende de volledige duur van de overeenkomst een coördinatorontwerp ter beschikking. Deze coördinatorontwerp moet over de kwalificaties beschikken zoals vermeld in afdeling VII (voorwaarden voor de uitoefening van de functie coördinator) van het KB.

Alle informatie die aan de coördinatorontwerp ter beschikking wordt gesteld kan enkel aangewend worden voor de uitvoering van onderhavige opdracht en mag noch door de inschrijver, noch door de coördinatorontwerp onder geen enkele voorwaarde voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het resultaat van de opdracht uitgevoerd door de coördinatorontwerp wordt de volledige eigendom van de opdrachtgever.

De inschrijver wordt gewezen op het feit dat de coördinatoren een resultaatsverbintenis hebben inzake de taken die ze ingevolge de bepalingen van het kb moeten vervullen.

Het coördinatiebureau is volledig verantwoordelijk voor de handelingen en het optreden van de coördinator. Het coördinatiebureau is steeds de enige verantwoordelijke naar de opdrachtgever toe en vrijwaart de opdrachtgever voor alle fouten en/of nalatigheden die de coördinator begaat.

IV.3.2 Het leveren van diensten inzake coördinatieverwezenlijking

Conform het kb zal er tijdens de studiefase door de coördinatorontwerp een veiligheids- en gezondheidsplan met bijhorend coördinatiedagboek en postinterventiedossier worden opgesteld. Het is de bedoeling om overeenkomstig hetzelfde kb deze plannen in functie van de vooruitgang van de werf op te volgen, te actualiseren, enz.

Hiertoe zal de inschrijver:

· een coördinatorverwezenlijking ter beschikking stellen;

· in functie van de noodzaak door deze coördinatorverwezenlijking een coördinatie-structuur laten oprichten.

De inschrijver stelt gedurende de volledige duur van de overeenkomst een coördinatorverwezen-lijking ter beschikking. Deze coördinatorverwezenlijking moet over de kwalificaties beschikken zoals vermeld in afdeling VII (voorwaarden voor de uitoefening van de functie van coördinator) van het kb.

Alle informatie die aan de coördinatorverwezenlijking ter beschikking wordt gesteld kan enkel aangewend worden voor de uitvoering van onderhavige opdracht en mag noch door de in-schrijver, noch door de coördinatorverwezenlijking onder geen enkele voorwaarde voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het resultaat van de opdracht uitgevoerd door de coördinatorverwezenlijking wordt de volledige eigendom van de opdrachtgever.

De inschrijver wordt gewezen op het feit dat de coördinatoren een resultaatsverbintenis hebben inzake de taken die ze ingevolge de bepalingen van het kb moeten vervullen.

Het coördinatiebureau is volledig verantwoordelijk voor de handelingen en het optreden van de coördinator. Het coördinatiebureau is steeds de enige verantwoordelijke naar de opdrachtgever toe en vrijwaart de opdrachtgever voor alle fouten en/of nalatigheden die de coördinator begaat.

TAKEN VAN DE COÖRDINATOR

1. DE TAKEN VAN DE COÖRDINATOR TIJDENS DE ONTWERPFASE
De coördinator voert alle taken uit die in de wet van 04/08/1996 en in het kb aan de coördinator-ontwerp opgelegd worden en in het bijzonder staat hij in voor de volgende taken:

a. Het behoort tot de taak van de coördinator de voor elk specifiek project noodzake-lijke aanvullingen en wijzigingen op te nemen in het veiligheids- en gezondheidsplan.

b. De coördinator maakt de elementen uit het veiligheids- en gezondheidsplan over aan de tussenkomende partijen voor zover deze elementen hen betreffen.

c. De coördinator opent in overeenstemming met de bepalingen van de reglemente-ring betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier, houdt ze bij en vult ze aan. Dit dossier omvat eveneens de regelmatig opgemaakte coördinatieverslagen.

d. De coördinator zal verantwoordelijk zijn voor de vormelijke en inhoudelijke confor-miteit van zijn rapportering met de desbetreffende wetgeving en reglementering.

e. Bij het einde van het ontwerp bezorgt de coördinator het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de opdrachtgever. De coördinator stelt deze overdracht vast in het coördinatiedagboek en in een afzonderlijk document. De coördinator maakt de vermelde documenten steeds in twee exemplaren schriftelijk over aan de opdrachtgever. De overdracht conform de bepalingen van de wetgeving terzake en voorzover goedgekeurd door de opdrachtgever, impliceert tevens het einde van de opdracht van de coördinator        tijdens de ontwerpfase.

f. De coördinator controleert de overeenstemming van de laagste, regelmatig inge-diende offerte met het veiligheids- en gezondheidsplan en zal hierover een gemotiveerd verslag overhandigen aan de opdrachtgever binnen de veertien kalender-dagen na ofwel de openingszitting tot opening van de offertes ofwel de uiterste datum van ontvangst van de offertes, naargelang het geval.
De coördinator maakt het gemotiveerd verslag inzake de conformiteit van de offer-tes met het veiligheids- en gezondheidsplan over aan de opdrachtgever vooraleer deze overgaat tot toewijzing van de uitvoering van het project.
De overdracht conform de bepalingen van de wetgeving terzake en voor zover goedgekeurd door de opdrachtgever, impliceert tevens het einde van de opdracht van de coördinator tijdens de ontwerpfase.

g. De opdrachtgever dient uitgenodigd te worden op alle vergaderingen inzake de veiligheidscoördinatie.

2. DE TAKEN VAN DE COÖRDINATOR TIJDENS DE UITVOERING VAN HET PROJECT
De coördinator voert alle taken uit die in de wet van 04/08/1996 en in het kb aan de coör-dinatorverwezenlijking opgelegd worden en in het bijzonder staat hij in voor de volgende taken:

a. Het behoort tot de taak van de coördinator de voor elk specifiek project noodzake-lijke aanvullingen en wijzigingen in het veiligheids- en gezondheidsplan aan te brengen.

b. De coördinator maakt de elementen uit het veiligheids- en gezondheidsplan over aan de tussenkomende partijen voor zover deze elementen hen betreffen.

c. De coördinator noteert in het coördinatiedagboek de tekortkomingen van de tussenkomende partijen en stelt de opdrachtgever hiervan in kennis. Hij noteert de opmerkingen van de aannemers in het coördinatiedagboek en laat ze door de betrokken partijen viseren.

d. De coördinator vult het postinterventiedossier aan in functie van de elementen van het veiligheids- en gezondheidsplan die voor de uitvoering van de latere werkzaam-heden aan het bouwwerk van belang zijn.

e. De coördinator zal verantwoordelijk zijn voor de vormelijk en inhoudelijke confor-miteit van zijn rapportering met de desbetreffende wetgeving en reglementering.

f. Bij de voorlopige oplevering bezorgt de coördinator het veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de opdrachtgever en stelt deze overdracht vast in een proces-verbaal dat bij het postinterventiedossier gevoegd wordt. De overdracht conform de bepalingen van de wetgeving terzake en voor zover goedgekeurd door de opdrachtgever, impliceert tevens het einde van de opdracht van de coördinator tijdens de uitvoe-ringsfase.

g. Een coördinatiestructuur oprichten en operationeel maken indien voldaan is aan de voorwaarden van artikel 37 van het kb.

h. De opdrachtgever dient uitgenodigd te worden op alle vergaderingen inzake de veiligheidscoördinatie.

IV.4 Bepalingen betreffende het grondverzet

Overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk X van het Vlarebo zijn alle opdrachten uit te voeren door een erkende bodemsaneringdeskundige voor het opstellen van een technisch verslag begrepen in huidige opdracht. De taak bestaat erin op basis van het voorontwerp een plan op te maken met de aanduiding en afbakening van de monsternames ten einde een extern labo te kunnen aanstellen voor het uitvoeren van een milieuhygiënisch onderzoek (veldwerk + analyse). Op basis van deze analyse maakt de dienstverlener het technisch verslag op conform de wetgeving inzake grondverzet.

De opdracht van de erkende bodemsaneringdeskundige omvat:

· opmaak van het technisch verslag, met inbegrip van het milieuhygiënisch onderzoek 

Ingeval de omstandigheden dit vereisen, omvat de opdracht ook:

· afperkend onderzoek;

· Studie van ontvangende grond gelegen in de projectzone;

· Begeleiding bij het ontwerp;

· begeleiding bij de uitvoering:

· begeleiding van het grondverzet;

· onderzoek voor aanvulling van het technisch verslag;

· onderzoek voor herziening van het technisch verslag bij onvoorziene omstandigheden.

IV.5 Prestaties door de ontwerper te leveren in verband met het opmaken van een onteigeningsplan

1. Opmeting van de bestaande toestand op het terrein. De opmetingen moeten geschieden tot op een diepte van minstens 10 meter vanaf de grens van de weg en eventueel tot op een grotere diepte, teneinde een juiste inplanting van de gebouwen en perceelsscheidingen weer te geven.

· Het plan wordt getekend op schaal 1 / 500 en geeft alle bestaande constructies weer opgericht in de hierboven vermelde strook. Plaatselijke vergrotingen worden voorgebracht waar het zich opdringt.

· Op dit plan komen voor: de kadastrale sectie (of afdelingen) en de kadastrale nummers (om toe te laten alle eigendommen te identificeren); een rangnummer eigen aan iedere inneming (kadastraal). De wettige breedten van de weg worden erop aangebracht zoals die terug te vinden zijn in de atlas der buurtwegen.

2. Het plan der grondinnemingen wordt opgemaakt in functie van een bestaand rooiplan, van een ontworpen rooiplan of van een verantwoorde studie van een wegverbetering, waarbij rekening gehouden wordt met de topografische terreingesteldheid. Wijzigingen aan het onteigeningsplan, die het gevolg zijn van opgelegde wijzigingen aan het ontwerp der werken, worden bijkomend vergoed, voorzover de wijzigingen aan het ontwerp der werken vergoed worden.

3. Het plan der grondinnemingen duidt de te verwerven percelen en gebouwen aan, evenals de stroken die eventueel na het uitvoeren van de werken aan de aangelanden kunnen afgestaan worden. Er wordt bij het vaststellen van de oppervlakten der innemingen rekening gehouden met de in te nemen oppervlakten die bezwaard zijn met een erfdienstbaarheid van algemeen nut, te weten, met de gedeelten in de wettige breedten gelegen, met de beddingen van de waterlopen, enz…

4. De tabel van de grondinnemingen bevat volgende elementen:

a) het rangnummer van de inneming;

b) de kadastrale gegevens;

c) de namen en adressen van de titularissen van een zakelijk recht zoals zij in de kadastrale leggers bekend zijn;

d) de volledige kadastrale oppervlakte;

e) de oppervlakte van de te verwerven gronden of goederen;

f) alle bijkomende elementen die van aard zijn om het bedrag van de aankopen te beïnvloeden.

· 5) Na het doorvoeren van de onderhandelingen omvat de opdracht het aanpassen van alle gegevens aan de werkelijke toestand. De plans worden in zes exemplaren ter beschikking van de opdrachtgever gesteld.  Aanvullende exemplaren zullen aanleiding geven tot een bijkomende vergoeding zoals bepaald is in artikel 4 prijsopgave.

· De ontwerper verbindt er zich toe, zonder vergoeding, alle nodige verplaatsingen te doen en alle besprekingen te voeren en bij te wonen zowel met de opdrachtgever als met de hogere overheid tenzij op de plaats der uit te voeren werken, hetzij in de zetel der opdrachtgevende of Hogere Besturen en gevolg te geven aan de door hen geformuleerde opmerkingen.

IV.6 Prestaties door de ontwerper te leveren in verband met het samenstellen van een dossier van grondinnemingen en wederafstanden

De onderhandelaar zal onder meer volgende punten in acht moeten nemen:

1. de eigendomsgrenzen en aan te kopen oppervlakten dienen nagezien en eventueel aangepast te worden.

2. Het ontwerp van akte moet opgesteld worden. In dit verband zal de onderhandelaar:

· de bekwaamheid der partijen nagaan;

· de burgerlijke stand nagaan op zicht van officiële stukken (huwelijksboekje of uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand);

· beroep en woonplaats der partijen vermelden;

· zo nodig de vereiste volmachten aanhechten;

· voor de handelingsonbekwamen de nodige bewijsstukken voorleggen;

· de kadastrale gegevens en de ligging der goederen nazien;

· de oorsprong van eigendom bepalen op zicht van titels;

· de te verwerven of af te stane goederen beschrijven met gebeurlijke verwijzing naar een onteigening- of opmetingplan;

· eventuele erfdienstbaarheden of bijzondere lasten opgeven;

· gebeurlijke huur- of pachtcontracten vermelden;

· eventueel datum vermelden waarop de koper de goederen in bezit zal nemen;

· de wijze van uitbetaling vermelden (desgevallend het nummer der rekening waarop de vergoeding kan gestort worden);

· termijn van betaling bepalen en eventueel de toepasselijke verwijlintresten bepalen; in geval recht op verwijlintresten worden toegekend bepalen dat geen intrest verschuldigd is voor laattijdige uitbetaling tengevolge van het bestaan van een hypothecaire inschrijving of van een andere aan de verkoper te wijten reden;

· voor goederen in onverdeeldheid, zo mogelijk, de persoon of personen aangeven die gemachtigd zijn om de verkoopprijs te ontvangen.

3. Het dossier zal als volgt samengesteld zijn:

a) ontwerp der akten in drievoud (één niet ondertekend exemplaar bestemd voor voogdijoverheid);

b) bijkomend verslag ter rechtvaardiging van afwijkingen op de door het bestuur der registratie of het aankoopcomité geschatte waarde (in tweevoud);

c) tabel in drievoud der te verwerven of af te stane gronden met volgende vermeldingen:

1. volgnummer van plan en akte;

2. naam en adres van de verkoper of de koper;

3. aard van de grond en de gebouwen;

4. kadastrale aanduidingen (sectie en perceelnummer);

5. kadastrale oppervlakte;

6. te verwerven of af te stane oppervlakte;

7. schattingswaarde volgens verslag van het bestuur der registratie of aankoopcomité met afzonderlijke aanduiding van de waarde van de grond per m², de gebouwen, de wederbeleggingsvergoedingen en eventueel de bijkomende vergoedingen;

8. afzonderlijke aanduiding van de prijs van de grond per m², de gebouwen, de wederbeleggingsvergoeding en eventueel de bijkomende vergoedingen;

9. globale toegekende vergoeding;

d) plan in drievoud der aangekochte en af te stane goederen;

e) ingeval geen akkoord kan bereikt worden: omstandige nota waarin onder meer de eis der belanghebbende geformuleerd is.

4. Indien er afgeweken wordt van het schattingsverslag zal de onderhandelaar vooraf overleg plegen met de opdrachtgever.

5. Indien toelagen op onteigeningen kunnen verkregen worden, staat de ontwerper de opdrachtgever bij het samenstellen van het dossier tot aanvraag van uitkering van deze toelagen bij.

IV.7 Aansprakelijkheid van de dienstverlener

1. De dienstverlener is ten overstaan van de aanbestedende overheid vanaf de voorlopige oplevering van het werk aansprakelijk zoals bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. De dienstverlener wordt geacht daartoe behoorlijk verzekerd te zijn (zie ook art. 15 van kb dd. 18/04/1985 - reglement van beroepsplichten).

2. De dienstverlener kan tevens aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige behandeling van de vorderingsstaten te wijten aan eigen tekortkoming. Dientengevolge kunnen eventuele verwijlintresten ten laste gelegd worden van de dienstverlener.

IV.8 Documenten

Alle documenten, teksten, plannen, rapporten en onderzoeksgegevens die betrekking hebben op de opdracht, zullen aan de gemeente in maximaal 10 exemplaren worden geleverd.  Aanvullende exemplaren zullen aanleiding geven tot een bijkomende vergoeding zoals bepaald is in artikel 4 prijsopgave.

IV.9 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever stelt alle bestaande en voor de ontwerper bruikbare plannen en gegevens ter beschikking van de ontwerper.

2. De opdrachtgever zal de ontwerper op de hoogte brengen van alle officiële briefwisseling met de Hogere Overheid èn eventueel subsidiërende of adviserende besturen met betrekking tot de realisatie van het bouwprogramma.

BIJLAGE  AUTONUM  \* ALPHABETIC \s " " : OFFERTEFORMULIER
PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“AANSTELLEN ONTWERPER EN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR VOOR HET AANLEGGEN VAN EEN VERBINDINGSWEG VANAF DE INDUSTRIEZONE TOT AAN HET RONDPUNT VAN DE OPRIT AAN DE E17 INCLUSIEF HET AANLEGGEN VAN FIETSPADEN, HET UITVOEREN VAN RIOLERINGSWERKEN EN HET VOEREN VAN DE ONDERHANDELINGEN VOOR DE ONTEIGENINGEN”
Algemene offerteaanvraag
Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Alle bedragen moeten zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven.
Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):

Hoedanigheid of beroep:

Nationaliteit:

Woonplaats (volledig adres):

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Ofwel (1)
Vennootschap
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):

Nationaliteit:

met zetel te (volledig adres):

Telefoon:

Fax:

E-mail:

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):

(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.)

Ofwel (1)
Tijdelijke vereniging
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel):

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT:

tegen een coëfficiënt van ......................... ten opzichte van het KVIV-barema
Veiligheidscoördinatie ontwerp :            euro

Veiligheidscoördinatie verwezenlijking :            euro

Algemene inlichtingen
Inschrijving bij de RSZ nr.:

B.T.W. (alleen in België) nr.:

Betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op rekeningnummer ................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam van ................................. .

Attesten
Bij deze offerte voeg ik of voegen wij:

Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

-
Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
-
Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


-
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar.
-
Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.
-
Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waar-over de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten.


Bij de offerte te voegen documenten
De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht moeten worden bijgevoegd.

Gedaan te ............................................................................................

De ............................................................................................

De inschrijver,

Handtekening: ............................................................................................

Naam en voornaam: ............................................................................................

Functie: ............................................................................................

Belangrijke nota
Er is geen beroep mogelijk op mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 99 van het KB van 8 januari 1996).

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
Blz. 6

